



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

C.U.C. REALI SITI

Comuni Associati

Stornara, Carapelle, Ortona

<http://cucrealisiti.trasparenza.com> - pec: cucrealisiti@pec.it

Sede di riferimento: Comune di STORNARA – Via Ettore Fieramosca, 20 - 71047 – STORNARA (FG)

Tel. 0885 331211 – Fax 0885 331222



per conto del

COMUNE DI ORDONA (FG)

Piazza Aldo Moro – 71040 Ortona (FG) - tel. 0885 796221 – fax 0885 796067

Part. IVA 00516330719 Cod. Fisc. 81002190718

email: ufficio.tecnico.ordona@gmail.com - PEC: utc@pec.comune.ordona.fg.it

Con riferimento alla procedura aperta in corso sul portale <https://cucrealisiti.trasparenza.com/> ad oggetto l'affidamento dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO "ZONA SEDE MUNICIPALE – VIALE STAZIONE" RICADENTE NEL CENTRO ABITATO A MEDIA ED ELEVATA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (AP) CON RIDUZIONE DEL RISCHIO E L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEL TERRITORIO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M2 C4 I.2.2, articolo 1, comma 139 e ss. L. n. 145/2018. Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e ss. L. n. 145/2018, relativi all'annualità 2023-2024-2025" – **CUP: J12B22003720001 – CIG: B2E3BAFF18**, il sottoscritto Arch. Giovanni Passiante, in qualità di RUP dell'intervento,

RENDE NOTO

che, a causa del ritardo della pubblicazione della gara in questione sulla BDNCP avvenuta il 02/09/2024, al fine di rispettare il tempo di pubblicazione dei 30 giorni previsti dal comma 2 dell'art. 71 del D. Lgs. n° 36/2023, è stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte.

Pertanto, il timing di gara è stato rideterminato così come segue:

TIMING GARA	Data	Ora
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	26/09/2024	10:00
Termine entro il quale la Stazione Appaltante darà riscontro alle richieste di chiarimento	27/09/2024	10:00
Scadenza della gara (Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e marcatura temporale dell'archivio)	04/10/2024	12:00
Inizio periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	04/10/2024	12:30
Fine periodo per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica	07/10/2024	10:00
Prima seduta di gara – Apertura busta "A – Documentazione Amministrativa" ed eventuale apertura della busta "B - Offerta Tecnica" al fine del solo controllo formale della documentazione tecnica	07/10/2024	10:30

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Giovanni PASSIANTE